

Стоимость услуг наружного освещения, без учета материалов.


№ п/п	Наименование услуг	Ед. Изм.	Цена за единицу, без учета материалов, с НДС
1	Доставка до места (Бригадная машина с бригадой)	км.	69,09
2	Доставка до места (Автоподъемник)	км.	49,81
3	Доставка до места (Автоподъемник с бригадой)	км.	84,45
4	Доставка до места (Буровая машина)	км.	70,19
5	Очистка светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ	шт.	915,89
6	Проверка состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов	км.	1 785,33
7	Регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 (при количестве опор на 1 км не более 22 шт.)	км.	2 999,70
8	Регулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ с применением автогидроподъемника (при условии: количество опор на 1 км линии составит - не более 22 шт.)	км.	8 006,54
9	Замена ламп в светильнике ЖКУ, РКУ/ЖСУ, РСУ (материал заказчика)	шт.	840,42
10	Отключение (подключение) светильника	шт.	1 077,47
11	Замена реле времени (материал заказчика)	шт.	714,15
12	Замена фото реле (материал заказчика)	шт.	714,15
13	Ревизия шкафа наружного освещения	шт.	1 571,42
14	Проверка состояния цоколей опор	шт.	464,18
15	Замена штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ-0,38кВ	шт.	2 912,94
16	Замена штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ-0,38кВ с применением автовышки	шт.	2 369,58
17	Замена контактора	шт.	892,66
18	Настройка реле времени	шт.	357,06
19	Отключение (подключение) систем НО по заявкам МО	шт.	186,09
20	Утилизация ламп	шт.	30,85
21	Перетяжка (ремонт) провода на ВЛ-0,4 кВ опор на 1 километр линии в сети НО	км. /лин.	40 180,00
22	Замена анкерной I стоечной ж/б опоры ВЛ-0,38; 6-10 кВ	1 опора	11 776,85
23	Замена предохранителей	шт.	973,62
24	Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ	шт.	4 432,54
25	Демонтаж кронштейна светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ	шт.	1 154,05
26	Монтаж кронштейна светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ	шт.	3 970,04
27	Демонтаж ЖКУ/РКУ светильника	шт.	603,53
28	Монтаж ЖКУ/РКУ светильника	шт.	2 417,01
29	Замена светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ	шт.	2 817,07
30	Замена ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ (материал заказчика)	шт.	765,89
31	Демонтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ (материал заказчика)	шт.	175,37
32	Монтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ (материал заказчика)	шт.	602,05
33	Замена светильника светодиодного	шт.	2 326,29
34	Демонтаж светодиодного светильника	шт.	486,05
35	Монтаж светодиодного светильника	шт.	2 024,60

* стоимость услуг рассчитана на основании сметного расчета, корректируется ежеквартально в соответствии с ценами на текущий квартал.

Исполнитель:
Начальник Руднянского района
электрических сетей филиала
ПАО "МРСК Центр" -
"Смоленский"


А.П. Антипенков
М.П. " " " 2018 г.

Заказчик
Глава Администрации
Понизовского сельского
поселения Руднянского района
Смоленской области



Т.В. Брагина
М.П. " " " 2018 г.

Приложение №4
к муниципальному контракту
на оказание услуг по наружному освещению
№ 744/04 от «16» января 2018 г.

График включения и отключения наружного освещения


№ п/п	Месяц	Время включения	Время отключения	Примечание	Часы работы	
					В сутки	В месяц
1.	Январь	18.00	9.00		15	465
2.	Февраль	18.00	9.00		14	406
3.	Март	20.00	6.00		11	341
4.	Апрель	21.00	6.00		9	270
5.	Май	23.00	5.30		6,5	202
6.	Июнь	23.00	5.00		6	180
7.	Июль	23.00	5.00		6	186
8.	Август	22.00	6.00		8	248
9.	Сентябрь	21.00	7.00		10	300
10.	Октябрь	19.00	7.00		12	372
11.	Ноябрь	18.00	9.00		14	420
12.	Декабрь	18.00	9.00		15	465
ИТОГО:						3855

Глава Администрации Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области



Т.В. Брагина

Начальник Руднянского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»



А.П. Антипенков